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Umowa zlecenie

Umowa nr BSW.042. ... .2018,
zawartawdniu ... 2018r. w Opolu pomiedzy:

Wojewddztwem Opolskim z siedziba w Opolu, NIP: 7543077565 (wykonujgcy zadania w tym
zamowienia publiczne przy pomocy Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Opolskiego,
adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

r

zwanym w dalszej czesci ,Zamawiajacym”,

a Jackiem Kramnikiem dziatajacym pod firmg JACEK KRAMNIK BIURO DORADCZO -
UStUGOWE BUDOWNICTWA mgr. inZ, Jacek Kramnik, — wpisanym do rejestru
przedsiebiorcéw CEIDG, posiadajagcym numer identyfikacji podatkowej NIP: 8861007278,
reprezentowanym przez,

Zamoéwienie jest wspétfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.
"akoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1
w Mosznej” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020 — O$ Priorytetowa Ill Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie
3.2. — Efektywno$¢ energetyczna, Poddziatanie 3.2.2. - Efektywnos¢ energetyczna
w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Do przedmiotowej umowy nie stosuje sie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien
Publicznych (Dz. U. z 2017r. p0z.1579 z pdin. zm.).

Przedmiot zamdéwienia
§1
Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge nadzoru inwestorskiego
w okresie realizacji nad zadaniem inwestycyjnym pod nazwa: ,ekoZamek Moszna -
termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej”. W ramach zadania
ogtoszone bedg cztery zamodwienia publiczne dotyczace:
1) Renowacji stolarki otworowe;j,



2)

3)
4)

Remontu systemu grzewczego, montaz instalacji wentylacji mechanicznej, modernizacja
instalacji c.w.u. — zaméwienie podzielone na dwie czesci:

- remont systemu grzewczego wraz z modernizacjg instalacji c.u.w.

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

Termomodernizacji stropu,

Wykonania zielonej Sciany.

§2
Realizacja zadania inwestycyjnego odbywad sie bedzie na podstawie umdw, ktore
Zamawiajacy zawrze z wykonawcami robdt budowlanych, wytonionymi w wyniku
postepowan w przetargach nieograniczonych.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, okresla terminy i warunki realizacji poszczegélnych
robdt budowlanych oraz ustalg okres ich gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego w nastgpujacych
okresach:

1) nad realizacja robét — od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru koficowego

robét od wykonawcéw. Termin zakoAczenia realizacji inwestycji nastapi najpézniej do
30.11.2018r.,

2) w okresie gwarancji - to jest od dnia dokonania odbioru koricowego od wykonawcy

rob6t do dnia, w ktérym usuniete zostang ewentualne usterki przez wykonawce lub
wykonawce zastepczego.

Obowigzki Wykonawcy
§3

Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie
z zapisami: ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze
zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2017r., poz. 2187 ze zm.) oraz wydanymi pozwoleniami, budowlanymi,
konserwatorskimi oraz uzgodniona dokumentacjg.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy w szczegolnosci
nalezec¢ bedzie:

ETAP | — faza przetargowa i projektowa

a) Wykonawca w postepowaniach 0 zaméwienia publiczne zaprojektuj i wybuduj bierze
udziat na wezwanie Zamawiajgcego w pracy Komisji Przetargowe,;.

b) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ kompletno$¢ projektéw ich zgodnosc
z Programami funkcjonalno uzytkowymi. Wykonawca uczestniczy w odbiorze
dokumentacji projektowej.

ETAP Il - faza wykonania robot budowlanych
Wykonawca w trakcie realizacji robét budowlanych:



Petni obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane {Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.}.

W szczegblnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do:

Uczestniczenia w przekazaniu placu budowy,

Sprawowania kontroli co do zgodnosci realizacji inwestycji projektem, pozwoleniami,
obowigzujacymi przepisami prawa, umowami z wykonawcami robét budowlanych
oraz zasadami wiedzy technicznej,

Sprawdzenia przed rozpoczeciem prac budowlanych, ze spetnione zostaty wymagania
dotyczace bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz sprawdza plan BIOZ. Wstrzymuje
roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP
i ppoz., oraz innymi,

Sprawdzania jakosci wykonywanych prac i stosowanych materiatdbw w tym
zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacjg projektowa.
W przypadku zastosowania przez wykonawce robét budowlanych materiatow
i urzadzeri réwnowaznych ocenia ich réwnowainos¢ z przewidzianymi
w dokumentacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

Prowadzenia systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych robét
i materiatéw z wymaganiami dokumentu — audyt energetyczny,

Wydawania wykonawcom robét budowlanych polecer, potwierdzonych wpisem
w dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badari wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych,
Sprawdzania i odbierania robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
Uczestniczenia w odbiorach czesciowych i koricowych,

Wstrzymywania dalszych robét budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

Dostosowania czasu pracy do czasu pracy wykonawcow robot budowlanych
i wymagan Zamawiajacego,

Kontrolowania przez czas trwania inwestycji dokumentéw jakosci, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow, protokotéw badari, protokotéw
pomiardw, instrukcji obstugi,

Sprawdzania autentycznosci wymienionych wyzej dokumentow,

Uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzer technicznych,
Ustalenia aktualnego stanu rob6t w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilodci i wartosci rob6t w zakresie
niezbednym do rozliczen z Zamawiajgcym,

Monitorowania terminowoéé realizacji robdt budowlanych, a w przypadku
zagrozenia niedotrzymania terminéw wynikajacych z ,,Harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot budowlanych” powiadamia pisemnie Zamawiajgcego,



e Organizowania narady budowy, w przypadkach koniecznych, z udziatem
wykonawcow robét budowlanych i przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadza
z nich protokoty i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po
naradzie,

e Uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione
do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli,

e Dokonywania akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportow, akt,
certyfikatéw i innych dokumentéw przygotowanych przez wykonawcéw robot po
zakoriczeniu robot Sprawdzenie ich kompletnoéci przed odbiorem koricowym robét.

Oswiadczenia Wykonawcy

§4
Wykonawca, petnigc nadzér inwestorski, dziata we wiasnym imieniu w ramach
udzielonego petnomocnictwa, na rzecz Zamawiajacego, co oznacza, ze jest obowigzany
do naleiyte]j starannosci w okresie realizacji robét jak tez po ich zakoriczeniu.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objgtych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazan wykonawcow robét budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposérednich informacji i danych co do postgpu prac i robdt budowlanych. Jezeli
Zamawiajgcy zgtosi do wykonawcéw uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy spoczywa
obowiazek zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym stanowisku wzglednie podjgtych
dziataniach.
Wykonawca oéwiadcza, ze obowiazki inspektoréw nadzoru bedg wykonywane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadajgce uprawnienia do pefnienia nadzoru
w budynkach wpisanych do krajowego rejestru zabytkow zgodnie ustawg z dnia 23 lipca
2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, w tym w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych  lub  réwnowazne w  zakresie sieci  wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Wynagrodzenie
§5

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy, na kwote: 32 000,00 2t netto (stownie: trzydziesci dwa tysigce ztotych
00/100), co stanowi brutto 39 360 zt (stownie: trzydziesci dziewigl tysigcy trzysta
szeécdziesigt ztotych 00/100) w tym podatek VAT 23% t.j. 7 360,00 zt (stownie: siedem
tysiecy trzysta szeéédziesiat ztotych 00/100).

Na wynagrodzenie okreslone w ust. 1 sktada si¢ wynagrodzenie:



1} Renowacji stolarki otworowej,

Netto: 16 500,00 zt /stownie/ szesnascie tysiecy pieéset ztotych 00/100
VAT: 3795,00zt /stownie/ trzy tysigce siedemset dziewiefdziesigt piec
ztotych 00/100
Brutto: 20 295,00 zt /stownie/ dwadziescia tysiecy dwiescie dziewigédziesiat
pie¢ ztotych 00/100
W tym:

e zarealizacje etapu | - faza przetargowa i projektowa
Netto: 500,00zt /stownie/ pieéset ztotych 00/100
VAT: 115,00zt  /stownie/ sto pietnascie ztotych 00/100
Brutto: 615,00zt /stownie/ szedééset pietnascie ztotych 00/100

s zarealizacje etapu Il — faza wykonania robét budowlanych
Netto: 16 000,00zt /stownie/ szesnascie tysiecy ztotych 00/100
VAT: 3 680,00zt /stownie/ trzy tysigce szeséset osiemdziesigt ziotych 00/100
Brutto: 19 680,00 zt /stownie/ dziewietnascie szes¢set osiemdziesigt ztotych
00/100

2) Remontu systemu grzewczego, montai instalacji wentylacji mechanicznej,

modernizacja instalacji c.w.u.
a) remont systemu grzewczego wraz z modernizacjj instalacji ¢.u.w.

Netto: 4 000,00zt /stownie/ cztery tysigce ztotych 00/100
VAT: 920,00zt  /stownie/ dziewieéset dwadziescia ztotych 00/100

Brutto: 4920,00zt /stownie/ cztery tysigce dziewiecset dwadziedcia ztotych
00/100
W tym:
e zarealizacje etapu | - faza przetargowa i projektowa
Netto: 500,00zt /stownie/ piecset ztotych 00/100
VAT: 115,00zt  /stownie/ sto pietnascie ztotych 00/100
Brutto: 615,002t /stownie/ szes$éset pietnascie ztotych 00/100
za realizacje etapu Il — faza wykonania robét budowlanych
Netto: 3500,002zt /stownie/ trzy tysigce piecset ztotych 00/100
VAT: 805,00zt /stownie/ osiemset pie¢ ztotych 00/100
Brutto: 4 305,00zt /stownie/ cztery tysigce trzysta pieé ztotych 00/100
b) montaz instalacji wentylacji mechanicznej
Netto: 4000,00zt /stownie/ cztery tysigce ztotych 00/100
VAT: 920,00zt  /stownie/ dziewiedset dwadziescia ztotych 00/100




3)

4)

Brutto: 4920,00zt /stownie/ cztery tysigce dziewiedset dwadziescia ztotych
00/100
W tym:
za realizacje etapu | - faza przetargowa i projektowa
Netto: 500,00zt  /stownie/ pieéset ztotych 00/100

VAT: 115,00zt  /stownie/ sto pietnascie ztotych 00/100
Brutto: 615,00zt  /stownie/ szeééset pietnascie ztotych 00/100
za realizacje etapu || — faza wykonania robét budowlanych

Netto: 3500,00zt /stownie/ trzy tysigce piecset ztotych 00/100
VAT: 805,00zt /stownie/ osiemset pieé ztotych 00/100
Brutto: 4305,00zt /stownie/ cztery tysigce trzysta piec ztotych 00/100

Termomodernizacji stropu

Netto: 5000,00zt /stownie/ pie¢ tysiecy ztotych 00/100
VAT:  11150,00 zt /stownie/ jeden tysiac sto pieédziesigt ztotych 00/100
Brutto: 6150,00zt /stownie/ szesc tysiecy sto pieédziesiat ztotych 00/100
W tym:

za realizacje etapu | - faza przetargowa i projektowa
Netto: 500,00zt /stownie/ pieéset ztotych 00/100
VAT: 115,00zt  /stownie/ sto pietnascie ztotych 00/100
Brutto: 615,00zt /stownie/ szeséset pietnascie ztotych 00/100

za realizacje etapu I — faza wykonania robét budowlanych
Netto: 4500,00zt /stownie/ cztery tysigce pieéset ztotych 00/100
VAT: 103500zt /stownie/ jeden tysiagc trzydziesci pieé ztotych 00/100
Brutto: 5535,00zt /stownie/ pie¢ tysiecy pigéset trzydziesci pie¢ ztotych
00/100

Wykonania zielonej sciany

Netto: 2500,00zt /stownie/ dwa tysigce pieéset ztotych 00/100
VAT: 575,00zt  /stownie/ pieéset siedemdziesiat pie¢ ztotych 00/100
Brutto: 3075,00zt /stownie/ trzy tysigce siedemdziesiat ztotych 00/100
W tym:
za realizacje etapu ! - faza przetargowa i projektowa
Netto: 500,00zt  /stownie/ pie¢set ztotych 00/100
VAT: 115,00zt  /stownie/ sto pietnascie ztotych 00/100
Brutto: 615,00zt /stownie/ sze$éset pietnascie ztotych 00/100

za realizacje etapu Il — faza wykonania robét budowlanych



Netto: 2 000,00zt /stownie/ dwa tysigce ztotych 00/100
VAT: 460,00 zt  /stownie/ czterysta szesédziesigt ztotych 00/100
Brutto: 2460,00zt /stownie/ dwa tysigce czterysta szesédziesiat ztotych 00/100

Zaptata za wykonane prace, stanowigce przedmiot umowy, bedzie dokonana na
podstawie faktury VAT za wykonanie poszczegdlnego etapu prac wymienionego
w ust. 2.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja zaméwienia jest wynagrodzeniem maksymalnym i obejmuje caty zakres prac
wymienionych w § 3 niniejszej Umowy.

Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawce nr . Wszelkie zmiany danych dotyczacych
rachunku wymagaja formy pisemnej.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy
potracei z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy w przypadku uniewaznienia postgpowania na wylonienie wykonawcy robot
ktorejkolwiek z czeéci wymienionej w § 1 zastrzega sobie prawo zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotg wskazang w § 5, a dotyczaca tej czgsci.

Platnosci

§6

Ptatnoéci za wykonang prace na podstawie niniejszej umowy dokonywane beda na
podstawie protokotow odbioréw kaidego z etapdw, o ktérych mowa w & 5, ust 2
i wystawionych faktur VAT.

Zaptata za wykonane prace nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni, liczac od daty
wplywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca hie moze, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajgcego, przelac
wierzytelnosci z tytutu niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich ani dokonac cesji praw
i obowiazkéw, zwigzanych z realizacjg Umowy.

Faktury czesciowa i koricowa wystawi¢ nalezy w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Wojewddztwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565,
Odbiorca: Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082
Opole.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.

Terminy
§7
Okres realizacji przedmiotu zaméwienia okresla sie od daty podpisania umowy do czasu
ostatecznego odbioru wszystkich etapdw inwestycji objetych nadzorem. Przewidziany
termin zakonczenia robét objetych nadzorem nie moze przekroczy¢ 31.11.2018r.
Ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu umowy zakoriczy sie w dniu dokonania



odbioru koricowego od wykonawcy robét do dnia, w ktérym usuniete zostana
ewentualne usterki przez wykonawce lub wykonawce zastepczego.

Przeptyw informacji
§8
Korespondencja pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca prowadzona bedzie na adres:
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Opolskiego, Biuro skarbu Wojewddztwa, ul.
Piastowska 14, 45-082 OPOLE.
W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wszelkie oswiadczenia, wnioski,

zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawca przekazuja w formie pisemnej
lub mailowej.

Osoba upowainiona ze strony Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg oraz do
nadzorowania realizacji niniejszej Umowy jest Inwestor Zastepczy Spétka Moszna Zamek
Sp. z. 0.0. w Mosznej ul. Zamkowa 1, tel. 77/ 466 96 79, 533128 927, mail
techniczny@moszna-zamek.pl.

Osobg upowainiong ze strony Wykonawcy do kontaktdw z Zamawiajacym jest
, tel , mail

Kary umowne

§9

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw okreslonych w § 3.

W przypadku powstania szkody przewyzszajacej wysokos¢ zastrzezonych kar umownych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlnych.

Kary umowne potracane beda z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku
niemoznosci potracenia, ptatne bedg w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty. Wykonawca wyraza jednoczesnie zgodg na potracenie
kwot kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§10
Ubezpieczenia

Najpdiniej w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do
przedstawienia umowy ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejsza niz 200 000,00 ztotych.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Umowa ubezpieczenia winna mieé charakter ciggly i by¢ zawarta na okres obejmujacy
czas realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczajacej bedg obcigzaty Wykonawce.



§11
Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy z miesiecznym terminem wypowiedzenia
w nastepujacych sytuacjach:

1) Zam
a)

b)
c)

d)

e)

awiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, ¢zego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania umowy z wykonawca robét budowlanych,

nie rozpoczecia czynnosci przez Wykonawce uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
przerwania czynnosci przez Wykonawce i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz
14 dni,

nienalezytej realizacji czynnosci przez Wykonawce.

2} Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w sytuacji, gdy:

a)

b)

1. Zam

realizacja robdét nie zostanie rozpoczeta w terminie 90 dni od daty ustalonej
W umowie zawartej przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonegow § 6
ust. 3 niniejszej umowy.

Zmiana umowy
§12
awiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania nastepujacych zmian tresci umowy:

1} zmiana sposobu wykonania zaméwienia oraz termindw wykonania umowy pod
warunkiem wystapienia:
a) istotnych brakéw lub biedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych

b

polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa, co moie
powodowaé brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizaciji zawartej umowy,

) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy,

c¢) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania

d

inwestycji: danych, zgdd lub pozwoleri oséb trzecich lub wiasciwych organdw,
w trakcie realizacji renowacji podlegajacej nadzorowi inspektorskiemu,

) uzasadnionych zmian w zakresie sposcbu wykonania przedmiotu zaméwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany s3
korzystne dla Zamawiajgcego,

e} dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez

f)

doswiadczonego wykonawce, robot,

okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktdérego nie moina byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego



powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
g) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,
h) wyznaczenia nowego terminu zakorficzenia rob6t budowlanych, nad kt6rymi
sprawowany jest nadzor inwestorski,
i) wczeéniejszego zakoficzenia robdt, nad ktérymi sprawowany jest nadzér
inwestorski,
2) zmiana sposobu, czestotliwosci oraz terminu ptatnosci Wykonawecy, o ktérych mowa
w § 6 ust. 3 pod warunkiem wystapienia:
—  zmian terminu zakoriczenia robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest
nadzor inwestorski,
—  zmian w terminach odbioru robét budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest
nadzor inwestorski,
3) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ tylko w przypadku, zmiany stawki podatku od
towardw i ustug (VAT), ktérej nie moizna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. O wystapieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiang termindw, Wykonawca winien
' poinformowa¢ Zamawiajgcego pisemnie.
3. Zmiana terminu umowy nie moze skutkowaé roszczeniem Wykonawcy o dodatkowa
zaptate.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§13

1. Zadna ze Stron nie moze przenie$¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz oséb trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja
obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy: ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2 2017r. poz. 459 ze zm.}.

3. Strony beda daiyly do polubownego rozstrzygania wszystkich sporéw powstatych
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiggnigcia porozumienia
w drodze negocjacii wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad powszechny miejscowo
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Zmiany lub uzupetnienia umowy musza by¢ dokonane w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§14
Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach — po jednej dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



