

U M O W A

zawarta w dniu 2011 roku w Opolu

pomiędzy:

Góraźdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 47-316 Góraźdże zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego Opolu pod numerem KRS 0000013474, NIP: 756-000-34-05, kapitał zakładowy 96.882.040 zł wpłacony w całości, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego – Andrzeja Balcerka
2. Członka Zarządu Dyrektora Finansowego – Andrzeja Reclika

zwaną dalej **Góraźdże Cement**

a

Województwem Opolskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14, reprezentowanym przez:

1. –

2. –

zwanym dalej **Województwem**

w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423”.

PREAMBUŁA:

Góraźdże Cement jako jeden z największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Opolskiego i największy na terenie Gminy Gogolin, tj. gminy gdzie zrealizowany ma zostać projekt pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423” jest zainteresowany współpracą z Województwem w zakresie jego realizacji.

Góraźdże Cement od lat wspiera ideę budowy przedmiotowej obwodnicy czego wyrazem był m.in. List Intencyjny podpisany przez Góraźdże Cement oraz Gminę Gogolin (zwaną dalej „Gminą”) z dnia 03 grudnia 2008 roku i nawiązanie z Gminą współpracy dotyczącej poprawy jakości układu komunikacyjnego w miejscowości Malnia i Chorula.

Województwo jako gospodarz oraz zarządca drogi wojewódzkiej Nr 423 oraz Góraźdże Cement jako odpowiedzialny przedsiębiorca wyznający ideę prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zrównoważonego rozwoju zgodnie uznają, że powstanie obwodnicy miejscowości Chorula i Malnia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 423 wpłynie m.in. na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, przyczyni się do skrócenia czasu przejazdów pojazdów na odcinku DW 423 do i od autostrady, a wobec przewidywań zwiększenia natężenia ruchu samochodów ciężarowych w konsekwencji zrealizowanej w Góraźdże Cement inwestycji, podniesie płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Mając powyższe na względzie Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. Szacunkowy koszt opracowania projektu budowlano-wykonawczego wynosi 1 000 000 zł.
2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zostanie zrealizowane w latach 2013-2014.
3. Górażdże Cement przekaże środki finansowe w wysokości 250 000 zł na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w 2014 roku.
4. Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane jedynie w celu uiszczenia płatności za wykonanie (w części lub całości) projektu budowlano-wykonawczego.
5. Województwo zabezpieczy pozostałą część kwoty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
6. Województwo będzie czyniło starania celem pozyskania pozostałych środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z innych źródeł.
7. Województwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku, gdy najniższa cena będzie wyższa od sumy środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa i środków przekazanych przez Górażdże Cement oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
8. Województwo dokona wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

§ 2

1. Górażdże Cement przekaże na rzecz Województwa środki finansowe w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) w 2014 roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w

BANK MILLENNIUM S.A.

O/Opole

nr konta 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467

- w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w wysokości minimum 250 000 zł.
2. W przypadku, gdy pojawią się dodatkowe koszty związane z przekazaniem środków finansowych na rzecz Województwa, Górażdże Cement pokryje takie koszty bez pomniejszania środków finansowych, które zostaną przekazane na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
3. W sytuacji, gdy kary umowne lub odszkodowanie będzie należne i wymagalne od wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego jako skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wówczas wszystkie takie kwoty zostaną przekazane Górażdże Cement proporcjonalnie do udziału Górażdże Cement w sfinansowaniu poniesionych wydatków na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w ciągu 14 dni od otrzymania takich środków od wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego. Województwo dołoży należytych starań w celu wyegzekwowania ww. kar lub odszkodowań.
4. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Województwa Opolskiego nie będzie można wyłonić wykonawcy opracowania projektu budowlano-wykonawczego lub też gdy po trzykrotnym powtórzeniu postępowania przetargowego cena za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego będzie znacznie przekraczała środki posiadane na ten cel – Województwo zwróci przekazane środki finansowe firmie Górażdże Cement wraz z wszystkimi odsetkami jakie narosły na koncie bankowym, na którym zostały zdeponowane te środki.

5. Obowiązek Województwa w zakresie zwrotu środków finansowych przekazanych przez Górażdże Cement powstaje również, gdy z przyczyn leżących po stronie Województwa wyłoniony wykonawca nie wykona projektu, a ponownie wybranie wykonawcy nie będzie możliwe.

§ 3

1. Województwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.
2. Środki finansowe na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do Górażdże Cement wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
3. Zwrotowi do Górażdże Cement podlega ta część przekazanych środków finansowych, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Odsetki od środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem nalicza się począwszy od dnia przekazania z Górażdże Cement środków finansowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 4

1. Województwo wydatkuje przekazane środki finansowe zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych i dokona rozliczenia otrzymanych środków finansowych do dnia 15 grudnia 2014 roku.
2. Województwo zobowiązuje się dostarczyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 roku potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii:
 - protokołu postępowania o udzielenie zamówienia,
 - zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 - umowę z wykonawcą projektu budowlano-wykonawczego,
 - ewentualnych aneksów z wykonawcą projektu budowlano-wykonawczego,
 - faktur obejmujących całość wydatków za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
 - protokołu odbioru końcowego (ewentualnych protokołów odbioru częściowego).
 - przelewów bankowych.

§ 5

W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy, Strony wyznaczają do wzajemnych kontaktów następujące osoby:

1. Ze strony Województwa: Pan Grzegorz Szymański – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, nr telefonu 77 44 82 140; Mailto: dig@opolskie.pl.

2. Ze strony Górażdże Cement:

nr telefonu

, Mailto:

§ 6

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez miejscowo i rzeczowo właściwy Sąd.

§ 8

Wszelkie zmiany w postanowieniach niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

§ 9

Umowa zostaje sporządzona w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Góraźdże Cement

.....

.....

Województwo

.....

.....