
Załącznik do Uchwały nr 8906/2023 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 27 lutego 2023 r. 

 

UMOWA 

Nr DSW.042.  .2023 

 
zawarta w dniu    2023 r. w Opolu pomiędzy:  

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania, w tym 

zamówienia publiczne przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: 

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez: 

 

 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

Panią Beatą Domińczyk - Łyśniewską – przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą 

Pracownia Projektowa „Projekt Studio 2000”, adres: ul. Oleska 10/7, 45 – 052 Opole, Regon: 

530976765, 

NIP: 7541344424, 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Do niniejszego zamówienia, z uwagi na dyspozycję art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), nie stosuje się przepisów ww. ustawy. 

Strony postanawiają zawrzeć umowę o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę dot. sprawowania funkcji 

Projektanta wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:  

„Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” w następujących branżach/specjalnościach: 

a) architektonicznej, 

b) konstrukcyjno-budowlanej, 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2. Realizacja zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, odbywać się będzie na podstawie 

dokumentacji projektowej, posiadanej przez Zamawiającego oraz jej ewentualnych dalszych zmian, 

a także uzupełnień, wyjaśnień i informacji udzielonych przez Zamawiającego na pytania 

potencjalnych wykonawców robót budowlanych na etapie postępowania przetargowego  

na roboty budowlane, a także umowy ws. zamówienia publicznego na roboty budowlane,  

którą Zamawiający zawarł z wykonawcą robót budowlanych w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez 
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zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu” oraz wyjaśnienia  

i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania wykonawców robót budowlanych na etapie 

postępowania przetargowego na roboty budowlane. 

3. Umowa ws. zamówienia publicznego na roboty budowlane, o której mowa w ust. 2, określa terminy 

i warunki realizacji poszczególnych robót budowlanych oraz ustala okres ich gwarancji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę, o której mowa w ust. 1, do dnia uzyskania  

przez Zamawiającego zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie w ramach 

danego zadania inwestycyjnego, co oznacza odpowiednio: 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

 przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu 

budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiającego 

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy; 

 uzyskanie przez Zamawiającego zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) wraz z 

aktami wykonawczymi, dalej: PB, 

2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), dalej: KC. 

4. Wymienione w ust. 3 przepisy prawa Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  

zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

5. Sposób komunikowania się stron: w przypadku dokonywania zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywania informacji lub wydawania poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie  

i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem  

za potwierdzeniem odbioru, e-mailem na podane przez Strony umowy adresy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji Projektanta wraz ze sprawowaniem ciągłego 

nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 PB, w tym dokonywaniem kwalifikacji 

istotności ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2,  

na podstawie właściwych przepisów prawa oraz wprowadzaniem do dokumentacji projektowej 

zmian nieistotnych w sposób zapewniający terminową, zgodną z dokumentacją projektową  

oraz ze sztuką budowlaną realizację zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

7. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o sprawowaniu lub pełnieniu nadzoru autorskiego,  

należy przez to rozumieć sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 

PB, wraz z dokonywaniem kwalifikacji istotności ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej 

na podstawie właściwych przepisów prawa i wprowadzanie do dokumentacji projektowej zmian 

nieistotnych, zgodnie z postanowieniami art. 36a ust. 6 PB. 

8. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, będzie rozliczana na podstawie raportów okresowych  

nadzoru autorskiego, opracowywanych przez Wykonawcę na podstawie pobytów na terenie 

budowy. 

9. Podstawowym miejscem realizacji usługi jest teren budowy, tj. ul. Piastowska 18-19-20, dz. nr 67, 

68/2 k. m. 50, obręb Opole. Jako „pobyt na trenie budowy” uznane może być wykonywanie 
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czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, o ile wynika to bezpośrednio z potrzeb 

realizacji inwestycji. W takich przypadkach za miejsce realizacji usługi może być uznana siedziba:  

Wykonawcy, Zamawiającego, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

lub wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktuje się na równi z pobytem na 

terenie budowy. 

10. Wykonawca realizuje niniejszą Umowę za pośrednictwem Zespołu Projektantów, o którym mowa  

w § 4 ust. 2 Umowy. 

 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 3 
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 

2. W toku realizacji niniejszej Umowy w imieniu i na rzecz Zamawiającego działają: Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej  

w terminie do 5 (pięciu) dni liczonych od dnia następującego po dniu podpisania niniejszej 

Umowy; 

2) ścisłej współpracy z Wykonawcą; 

3) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wyznaczonym terminie odbiorów częściowych  

i końcowego robót oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

4) niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich okolicznościach mających istotny 

wpływ na prawidłowość realizacji niniejszej Umowy; 

5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie 

przedmiotu Umowy; 

6) zapewnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania swoich obowiązków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy przez Zespół 

Projektantów, w skład którego wchodzą: Koordynator sprawujący nadzór autorski w specjalności, 

o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a oraz Członkowie Zespołu Projektantów, niezbędni do zapewnienia 

nadzoru autorskiego nad wykonywaniem każdej z branżowych części projektu, o których mowa  

w § 1 ust. 1 lit. b – d. 

3. Z dniem podpisania niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu Umowy 

Zespół Projektantów, o którego składzie stanowią: oświadczenia, o których mowa  

w ust. 5 i 6, oraz dostarczane wraz z nimi dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa  

w art. 12 i 12a PB. 

4. Koordynator oraz pozostali Członkowie Zespołu Projektantów pełnią w procesie budowlanym 

obowiązki projektanta (samodzielną funkcję techniczną), działając we własnym imieniu na rzecz 

Zamawiającego, co oznacza, że są zobowiązani do należytej zawodowej staranności realizacji 

usługi, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

5. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 

oświadczenia Koordynatora oraz pozostałych Członków Zespołu Projektantów o przejęciu funkcji 
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nadzorczych projektanta nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Wraz z ww. oświadczeniami,  

Wykonawca dostarcza dokumenty potwierdzające posiadane przez ww. osoby uprawnienia 

budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa  

w art. 12 i 12a PB. 

6. Nadzór autorski winien być sprawowany w sposób ciągły, a jego zapewnienie stanowi obowiązek 

Wykonawcy, przy czym: 

1) w przypadku konieczności dokonania zamiany w składzie Zespołu Projektantów,  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu, w którym 

doszło do zmiany osoby sprawującej funkcję nadzorczą projektanta, uwierzytelnioną kopię 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 5. Oświadczenie winno być złożone przez osobę 

przyjmującą obowiązki wynikające z niniejszej Umowy. W przypadku dokonywania zamiany  

w składzie Zespołu Projektantów Wykonawca dostarcza również oświadczenie osoby 

odstępującej od pełnienia funkcji nadzorczych projektanta. Oryginały oświadczeń Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu, w którym doszło do zmiany  

w składzie Zespołu Projektantów; 

2) w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niezależnych od Wykonawcy (np. choroby) lub innej, 

usprawiedliwionej nieobecności (np. urlopu), koordynator lub członek Zespołu Projektantów 

nie jest w stanie sprawować funkcji nadzorczej projektanta, a sytuacja ta ma charakter 

krótkotrwały, tj. nie dłuższy niż 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

zastępstwa na okres, w którym Koordynator lub Członek Zespołu Projektantów nie jest  

w stanie sprawować swojej funkcji, oraz do niezwłocznego, pisemnego poinformowania 

Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. Wraz z ww. pisemną informacją Wykonawca załącza 

uwierzytelnioną kopię oświadczenia projektanta zastępującego Koordynatora lub członka 

Zespołu Projektantów o przejęciu funkcji nadzorczych na czas oznaczony nie dłuższy niż 14 dni. 

Oryginał ww. oświadczenia Wykonawca przekazuje niezwłocznie Zamawiającemu. 

7. Wraz z oświadczeniem/ami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, Wykonawca dostarcza dokumenty 

potwierdzające posiadane przez te osoby uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 12 i 12a PB. 

8. W toku realizacji procesu budowlanego propozycje ewentualnych zmian do dokumentacji 

projektowej wnosić mogą: Zamawiający, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,  

Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownicy poszczególnych robót 

budowlanych. Poza obowiązkami wynikającymi z art. 20 ust. 1 pkt 4 PB, do zadań Zespołu 

Projektantów należeć będzie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 36a ust. 6 PB,  

tj. dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu budowlanego, lub innych warunków decyzji  

o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne – zamieszczanie  

w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie budowlanym odpowiednich 

informacji (rysunek i opis) dotyczących tego odstąpienia. W przypadku wprowadzania zmian  

w dokumentacji projektowej zakwalifikowanych, jako nieistotne, które jednakże wymagałyby 

uzyskania pozwolenia, uzgodnienia lub opinii właściwego organu lub uzyskania sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, Wykonawca zobowiązany będzie  

do ich uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 6 ust. 1. 

9. W przypadku zakwalifikowania zmiany, jako zmianę istotną, Zamawiający będzie dokonywał 

wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej (zamiennej) w ramach odrębnego postępowania  
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o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym nadzór autorski sprawowany będzie przez 

Wykonawcę niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 PB nad robotami budowlanymi wynikającymi  

z dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz z wszelkich, wprowadzonych do niej 

zmian, zakwalifikowanych, jako nieistotne lub istotne, które wymagać będą sporządzenia odrębnej 

dokumentacji projektowej (zamiennej). 

10. W zakres zadań Zespołu Projektantów wchodzą wszelkie zadania wynikające z wykonywania 

uprawnień projektanta w trakcie realizacji budowy, o których mowa w art. 21 PB oraz zadania 

wynikające z realizacji obowiązków, o których mowa w art. 20 ww. ustawy. Do zadań Zespołu 

Projektantów należy w szczególności: 

1) zapoznanie się z całością dokumentacji projektowej, pozwoleniem na budowę  

i obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, ochrony zabytków, BHP i p.poż; 

2) weryfikacja dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiarów 

robót i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych)  

pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami; 

3) pobyt na terenie budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji 

w zakresie wynikającym z przepisów prawa; 

4) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

5) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w projekcie; 

6) dokonywanie kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych 

warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne  

– zamieszczanie w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie 

architektoniczno-budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczących tego 

odstąpienia; 

7) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

8) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

9) w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów i urządzeń 

równoważnych – ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji projektowej,  

w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego; 

10) nadzór nad realizacją robót, zgodnie z wymaganiami i ustaleniami zawartymi w pozwoleniach 

konserwatorskich; 

11) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i inne organy uprawnione  

do kontroli oraz podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji ustaleń i decyzji podjętych 

podczas tych kontroli w zakresie posiadanych uprawnień i kompetencji; 

12) dokonywanie akceptacji dokumentacji powykonawczej, wszelkich raportów, akt,  

certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez wykonawców poszczególnych robót  

po zakończeniu robót; 

13) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych – działając  

w porozumieniu z Zamawiającym – spisanie z Kierownikiem Budowy, przedstawicielem 

Zamawiającego i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego protokołu konieczności, podając 

przybliżony koszt tych robót oraz wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich 

wykonania i – w razie zaistnienia konieczności – opracowania dla tych robót dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej; 

14) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych  

przez Zamawiającego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, Kierownika Budowy, 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wykonawcę robót budowlanych; 

15) uzgadnianie z Zamawiającym, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu, Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego, Kierownikiem Budowy oraz kierownikami poszczególnych robót 

budowlanych możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych  

i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej; 

16) udział w radach budowy; 

17) uczestniczenie w odbiorach końcowych oraz czynnościach przekazania obiektu budowlanego  

do użytkowania; 

18) ścisła współpraca z Zamawiającym, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, Kierownikiem Budowy oraz kierownikami poszczególnych robót 

budowlanych; 

19) na żądanie Zamawiającego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego lub Kierownika Budowy: 

a) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych; 

b) uczestniczenie w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorach 

częściowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 

następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego  

w granicach przewidzianych dla umów starannego działania z uwzględnieniem profesjonalnego 

charakteru jego działalności. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie zobowiązań wykonawcy robót budowlanych. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania 

bezpośrednich informacji i danych, co do postępu prac i robót budowlanych. Zamawiający może 

zgłaszać wykonawcy robót budowlanych uwagi lub zastrzeżenia. Na Wykonawcy niniejszej Umowy 

spoczywa obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku względem zgłaszanych 

uwag lub zastrzeżeń. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania raportów okresowych nadzoru 

autorskiego. 

14. Pracą Zespołu Projektantów kieruje Koordynator, który decyduje o konieczności uczestniczenia  

w pobytach na terenie budowy poszczególnych członków Zespołu Projektantów. 

 
TERMINY 
§ 5 
1. Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej Umowy Strony ustalają od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji niniejszej Umowy stanowi termin uzyskania przez Zamawiającego 

zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie obiektu, co oznacza 

odpowiednio: 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

 przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu 

budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiającego 

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy; 
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 uzyskanie przez Zamawiającego zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego  

o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

 

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż planowany, tj. mogący ulec zmianie (odpowiednio: 

wydłużeniu lub skróceniu), okres realizacji robót budowlanych wynosi 18 miesięcy od dnia 

przekazania terenu budowy, tj. od dnia 12.12.2022 r. 

 

WYNAGRODZENIE 
§ 6 
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy na kwotę: 31 000,00 zł netto 

(słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 0/100), co stanowi brutto 38 130,00 zł  

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych 0/100), w tym podatek  

VAT 23 %, tj. 7 130,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści złotych 0/100). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia i obejmuje cały zakres zadań i obowiązków Wykonawcy. 

3. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę  

nr 

Wszelkie zmiany danych dotyczących rachunku wymagają formy pisemnej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wynikających z umowy potrąceń 

 z należnego mu wynagrodzenia. 

 

PŁATNOŚCI 
§ 7 
1. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowi dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę: prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku za realizacje usługi w danym 

okresie,  

oraz raportu nadzoru autorskiego za ten okres.  

2. Płatności za realizację przedmiotu niniejszej Umowy dokonywane będą na podstawie 

dokumentów, o których mowa w ust. 1, wystawianych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

nie częściej  

niż raz w danym miesiącu kalendarzowym, za wyjątkiem ostatniej/go, tj. 10 (dziesiątej/go),  

faktury VAT/rachunku, którą/y Wykonawca wystawi w terminie do 14 dni od dnia zakończenia 

realizacji niniejszej Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, nastąpi w 10 (dziesięciu) równych ratach,  

za zastrzeżeniem następujących sytuacji: 

a) wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, o którym mowa w § 5 ust. 3:  

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego ostatnią/i, tj. 10 (dziesiątą/y), fakturę 

VAT/rachunek w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej Umowy,  

o którym mowa w § 5 ust. 2; 

b) skrócenia okresu realizacji robót budowlanych, o którym mowa w § 5 ust. 3:  

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego ostatnią/i fakturę VAT/rachunek w terminie  

do 14 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2.  

W niniejszym przypadku wartość wskazana na ostatniej/im fakturze VAT/rachunku stanowi 

równowartość wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w § 6 ust. 1, pomniejszonego  

o wartość wypłaconej już Wykonawcy części tego wynagrodzenia. 
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4. Zapłata za wykonane prace nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni licząc od dnia następującego 

po dniu wpływu dokumentów, o których mowa w ust. 1, do siedziby Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego, przelać wierzytelności  

z tytułu niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich ani dokonać cesji praw i obowiązków, związanych 

z realizacją Umowy. 

Faktury VAT należy wystawić w następujący sposób: 

Nabywca: Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP: 7543077565, 

Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszej Umowy. 

 
KARY UMOWNE 
§ 8 
1. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie:  

pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w § 4 Umowy. 

3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 

niemożności potrącenia, płatne będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania  

do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar umownych  

z należnego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

UBEZPIECZENIA 
§ 9 

1. Najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia  

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 tys. zł. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Umowa ubezpieczenia winna mieć charakter ciągły i być zawarta na okres obejmujący czas 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Wszelkie szkody (kwoty) niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji 

ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 10 
1. Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o następujących okolicznościach:  

2) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie przewidziano w chwili zawarcia umowy,  

3) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

4) nie rozpoczęcia czynności przez Wykonawcę z uzasadnionych przyczyn oraz  

nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

5) przerwania czynności przez Wykonawcę i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni. 
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2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okoliczności, iż Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur  

mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy. 

 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

§ 11 

1. Autorskie prawa majątkowe do utworów (m.in. opinii, analiz, sprawozdań), które powstaną  

w wyniku realizacji niniejszej Umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania 

nośników materialnych, na których zostały utrwalone, w zakresie znanych w chwili zawarcia 

niniejszej Umowy pól eksploatacji, a w szczególności: 

1) utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu), 

2) digitalizacja, 

3) wprowadzenie do pamięci komputera, 

4) sporządzenie wydruku komputerowego, 

5) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci 

elektronicznej, 

6) wprowadzenie do obrotu w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku, 

7) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy, 

8) wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci 

RAM. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, obejmuje również 

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

3. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne do utworów,  

o których mowa w ust. 1, w tym do przystosowywania, dokonywania zmian, przeróbek  

lub jakichkolwiek innych zmian. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz innych praw 

osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej Umowy. 

INFORMACJE DODATKOWE 

(dotyczy osób fizycznych) 

§ 12 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.065.2016), dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole, reprezentowany przez Marszałka Województwa 

Opolskiego. 

2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem nr DSW-ZI.783.13.2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. 

3. Inspektor Ochrony Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępny jest  

pod adresem e-mail:  iod@opolskie.pl. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710  z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”. 

http://bip.opolskie.pl/2018/06/inspektor-danych-osobowych/
http://bip.opolskie.pl/2018/06/ochrona-danych-osobowych/iod@opolskie.pl
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5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

6. Obowiązek podania przez Pana/i danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

7. W odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8. Posiada Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i,  

że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO; 

9. Nie przysługuje Panu: 

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 
1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz 

osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy KC. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszystkich sporów powstałych  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia  

w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiany lub uzupełnienia umowy muszą być dokonane w formie pisemnej w postaci aneksu  

do umowy, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
Zamawiający 
 
Wykonawca 


